

Sutarties Nr.__________ 

Priedas Nr.1
STATINIO „PAVADINIMAS“ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
Techninė specifikacija
1. ĮVADAS
1.1. Paslaugų apimtys
[Užsakovo pavadinimas] (Užsakovas), įgyvendindamas „.[projekto pavadinimas]“ projektą, perka [Statinio pavadinimas] statybos techninės priežiūros paslaugas. 

Techninės priežiūros paslaugos turės būti atliekamos statybos darbų vykdymo, jų paleidimo – derinimo, statinių perdavimo – priėmimo metu laikantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimų. Šiuo atžvilgiu Paslaugų teikėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta šioje Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme ir Lietuvos statybos techniniame reglamente STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra”.
Paslaugų teikėjas privalo vadovautis visa projekto technine dokumentacija, teisės aktais. Paslaugų teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti ir įsigalioję teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.

1.2. Projekto aprašymas

[Pateikti bendrą Projekto techninį aprašymą, pridėti techninio projekto bendrąjį aiškinamąjį raštą, bendruosius statinio rodiklius iš techninio projekto]

Darbų atlikimo vieta - [Nurodyti statybos darbų vykdymo vietą]

2. TIKSLAS

Šioje techninėje specifikacijoje aprašomos Teikėjo paslaugos, kurios turi būti vykdomos pagal paslaugų sutartį. Paslaugų tikslas yra suteikti Užsakovui profesionalias statybos darbų kontrolės ir priežiūros paslaugas, vykdyti STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra” numatytas Techninio prižiūrėtojo pareigas, kad būtų sėkmingai įgyvendintas projektas pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą projektą, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

3. UŽDAVINIAI IR ATSAKOMYBĖ 

Pagal Sutartį Paslaugų teikėjas turės atlikti toliau detaliai išvardintas užduotis, ieškodamas optimalių sprendimų ir, esant reikalui, atlikdamas ir papildomas - pagrįstai numatomas, užduotis, kurios gali tapti būtinomis prielaidomis sėkmingam šios paslaugų sutarties vykdymui.

1 užduotis. Paruošiamieji veiksmai 

Išnagrinėjęs techninę projekto dokumentaciją, Paslaugų teikėjas per [..... kalendorinių dienų]  nuo sutarties pasirašymo turės parengti ir pateikti  įvadinę ataskaitą, kurioje turi būti aptarti šie aspektai: 

· Su išnagrinėtais dokumentais susijusios galimos rizikos (techninių sprendinių patikimumas, nenumatytos išlaidos ir kiti aspektai) analizė  ir vertinimas;

· Paslaugų teikėjo personalo atsakingo už paslaugų teikimą sudėtis, funkcijos, atsakomybės pasiskirstymas tarp grupės narių;
· Paslaugų teikėjas iki darbų vykdymo pradžios privalo parengti ir suderinti su Užsakovu protokolų,  atliktų darbų aktų, ataskaitų formas, pateikimo ir derinimo procedūras. Dokumentų formos ir procedūros turi būti pridėtos prie įvadinės ataskaitos.
2 užduotis.
Projekto techninės priežiūros vykdymas 

Paslaugų teikėjas privalo vykdyti techninės priežiūros paslaugas, į kurias turi įeiti Bendroji (bendrųjų statybos darbų) ir Specialioji statinio statybos techninė priežiūra vykdoma pagal šią užduotį ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“.

Paslaugų teikėjas, patvirtindamas rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, prisiims atsakomybę, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka techninį ir darbo projektus.
2.1 užduotis. Projekto priežiūra 
Paslaugų teikėjas privalo atlikti šias užduotis:

2.1.1. Prieš statybos pradžią organizuoti statybą leidžiančių dokumentų gavimą;

2.1.2. Perduoti statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

2.1.3. Paslaugų teikėjas privalo paskirstyti statinio statybos bendrosios ir specialiosios techninės priežiūros funkcijas tarp jo vadovaujamoje grupėje dirbančių vadovų ir padėjėjų jo paties patvirtintu dokumentu;

2.1.4. Kontroliuoti statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpintis;

2.1.5. Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai;
2.1.6. Organizuoti, vadovauti ir protokoluoti Statybvietės susitikimams su Rangovu;

2.1.7. Jeigu reikia, parengti sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą;

2.1.8. Jeigu reikia, parengti nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams);
2.1.9. Jeigu reikia, parengti (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jų vykdymą;

2.1.10. Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti Užsakovą, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę; 

2.1.11. Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darbų grafiko;
2.1.12. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes darančios įtaką statybos darbų kainą;
2.1.13. Organizuoti ir kartu su Užsakovu atlikti galutinį patikrinimą prieš Statybos užbaigimą, paruošti darbų perdavimo-priėmimo aktą Statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka, Statybos užbaigimo akto/deklaracijos apie statybos užbaigimą projektą, trūkumų (defektų) sąrašą;
2.1.14. Kartu su rangovu rengti statybos užbaigimo dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

2.2 užduotis. Rangovo teikiamų dokumentų patikrinimai ir suderinimai

Paslaugų teikėjas privalo patikrinti ir suderinti:

2.2.1. Patikrinti techninę projekto dokumentaciją, darbo brėžinius ir techninio projekto technines specifikacijas teikti vykdymui su parašu ir pastaba „Pritariu, statyti“ arba motyvuotai atmesti;

2.2.2. Rangovo pateiktą statybos darbų technologijos projektą bei kontroliuoti jo vykdymą;

2.2.3. Medžiagų bei įrangos tinkamumą;

2.2.4. Rangovo pateiktų eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų tinkamumą, siekiant patogiai, saugiai, visapusiškai tinkamai ir pagal paskirtį eksploatuoti aptarnauti statinį ir inžinerines sistemas;

2.2.5. Rangovo atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją.

2.3 užduotis. Darbų kontrolė ir priežiūra

2.3.1. Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas;

2.3.2. Jeigu reikia, atlikti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą;
2.3.3. Sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į Užsakovą, o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo;

2.3.4. Sustabdyti statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka;

2.3.5. Organizuoti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir įforminti aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas;

2.3.6. Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atliktų sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus ir statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius; neleisti užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama statybos atlikimo dokumentacija, sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpylimo gruntu) ir statybvietės pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą);
2.3.7. Rūpintis, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga;

2.3.8. Tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybą leidžiančių dokumentų reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai. Kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo siūlomo statybos produkto techniniai reikalavimai Techninio projekto techninėse specifikacijose nenurodyti, Paslaugų teikėjas privalo informuoti Užsakovą ir nurodyti Rangovui naudoti tik kokybiškus, reikiamą paskirtį atitinkančius statybos produktus;

2.3.9. Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jeigu reikia, stebėti ir inicijuoti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus ir patikrinimus techninio projekto techninių specifikacijų atitikimui. Jeigu reikia inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo dirbtuvėse;
2.3.10. Kontroliuoti, kad įranga būtų montuojama pagal gamintojo instrukcijas;

2.3.11. Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą;
2.3.12. Informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

2.3.13. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir atliekant užbaigimo procedūras inžineriniams tinklams, inžinerinėms sistemoms, įrenginiams, konstrukcijoms, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir pasirašyti atitinkamus aktus;

2.3.14. Dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

2.3.15. Dalyvauti, jeigu reikia, įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

2.3.16. Pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas);

2.3.17. Jeigu reikia, kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus;

2.3.18. Neleisti naudoti nustatyta tvarka neatlikus statinio arba jo dalies statybos užbaigimo procedūrų, įspėti apie tai Užsakovą raštu ir prireikus informuoti viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą;

2.3.19. Prižiūrėti, kad Rangovas laikytųsi ir vykdytų darbų saugos, higienos ir aplinkosaugos reikalavimus;
2.3.20. Kontroliuoti, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų pildomas Statybos darbų žurnalas ir būtų vykdomi jame įrašyti Techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;

2.3.21. Peržiūrėti rangovo pateikiamas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, užtikrinant, kad rangovas suteiktų visą darbui su įrengimais, bei jų eksploatavimu susijusią informaciją bei apmokymus;

2.3.22. [Jeigu reikia,] tikrinti, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauti, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai. Informuoti raštu Užsakovą, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepatvirtino specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlikti tolimesnius veiksmus pagal Užsakovo nurodymus;
2.3.23. Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus – atliktų darbų aktus mokėjimui gauti. Raštu patvirtinti, kad Rangovo teikiamuose atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti tinkamai, atitinka rangos sutartį, statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimus. 
3 Užduotis. Reikalaujami rezultatai/ataskaitos 

Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas turės parengti šias ataskaitas:

3.1. Įvadinė ataskaita – pateikiama per [.......kalendorinių dienų] nuo paslaugų sutarties pasirašymo;
3.2. Tarpinės - pažangos ataskaitos – pateikiamos kas mėnesį per visą darbų vykdymo laikotarpį, kuriose yra apibendrinama Paslaugų teikėjo paslaugų vykdymo veikla. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiamas atnaujintas statybos darbų vykdymo grafiko komentaras, tikslus bendrą įvykdytų darbų apimtį parodantis aktas, visi parašyti dokumentai, kilusios problemos ir jų sprendimo būdai. Šioje ataskaitoje taip pat yra pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų poreikio; 

3.3. Baigiamoji ataskaita – pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo statybos užbaigimo naudoti. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma darbų ir jų priežiūros eiga, baigiamasis įvykdytų darbų kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas, statybos darbų laiko grafiko palyginimas su planuotu bei atsiradusių nuokrypių priežastys.
Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui. Pasirašius paslaugų sutartį Paslaugų teikėjas su Užsakovu, jeigu reikia, gali nustatyti detalų ataskaitų turinį.

4. PASLAUGŲ TEIKĖJUI SUTEIKIAMOS PATALPOS IR DARBO PRIEMONĖS 

Užsakovas Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų vykdymo laikotarpiu statybvietėje arba jos prieigose suteiks sekančias patalpas:

[Nurodyti kokio dydžio patalpos, baldai, buitinė technika bus suteikiama Paslaugų teikėjui naudotis paslaugų teikimo metu].
Užsakovas yra atsakingas už šių buitinių patalpų išlaikymo išlaidas sutarties galiojimo laikotarpiu.
	Užsakovo atstovas
	Paslaugų teikėjo atstovas

	Vardas,

pavardė:
	
	Vardas,

pavardė:
	

	Pareigos:
	
	Pareigos:
	

	Parašas:
	
	Parašas:
	

	Data:
	
	Data:
	


6

